

APD - Maja Żywicka
APD - Tomasz

Chromione w PGE GiEK S.A.

Potwierdzenie Oferty

Nazwa Postępowania: „Odbiór modułów katalizatora i przekazanie odpadu do ostatecznego procesu odzysku lub unieszkodliwienia” w ramach realizacji zamówienia pt; Wymiana jednej warstwy modułów katalizatora SCR na bloku nr 5 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole” .

Nr Postępowania: 23730/OP

FOCUS IDEA Maja Żywicka

Al. Jerozolimskie 85 lok. 21. 02-001 Warszawa

Działając w imieniu i na rzecz NIP 6912548268, BDO: 000400589

kom. +48 736 518 516, office@FocusIdea.pl

1. Potwierdzam ostateczną Ofertę, złożoną przez nas podczas aukcji elektronicznej, która miała miejsce w dniu: 31.03.2025r.

. Oświadczam, że nasza ostateczna Oferta to:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Jedn.	Cena jednostkowa netto/pln	Wartość zamówienia netto/pln
1	„Odbiór modułów katalizatora i przekazanie odpadu do ostatecznego procesu odzysku lub unieszkodliwienia” w ramach realizacji zamówienia pt; Wymiana jednej warstwy modułów katalizatora SCR na bloku nr 5 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole” .	170	tony	2190,00	372 300,00

SŁOWIE: TRZYSTA SIĘDZIEDZIESIĄT DWA TYSIĄCE TRZYSET,

Zywicka Maja

Warszawa, 31.03.2025.

FOCUS IDEA Maja Żywicka

Al. Jerozolimskie 85 lok. 21. 02-001 Warszawa

NIP 6912548268, BDO: 000400589

kom. +48 736 518 516, office@FocusIdea.pl

/czytelny podpis i pieczęć osoby

/miejsce, data/

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

ZAMKNIJ KONSOLE

31-03-2025 09:54 (UTC 2:00)

Przewodzący

1. "Odobiór modułów katalizatora i przekazywanie odpadów do ostatniego procesu odzysku lub unieszkodliwiania" w ramach realizacji zamówienia p.t. "Wyminia jedyną wai skły modułów katalizatora SCR na bloku nr 5 dla PGE GIEK S.A. Oddział Elektroenergia Opole".

ZAMKNIJ KONSOLĘ



23730/OP - „Odbiór modułów katalizatora i przekazanie odpadu do ostatecznego procesu

Biuro Wsparcia i Analiz

131490

2025-03-31 09:30:00

2025-03-31 11:13:00

Barbara Ostaszewska (14002443)

2025-03-31 11:44:52

SWPP2

<https://swpp2.gkpge.pl>

<i>Oferta</i>	<i>Czas oferty</i>	<i>Punktacja</i>	<i>Ranking</i>	<i>Cena jednostkowa</i>
FOCUS	2025-03-31 11:07:40	100,00	1	2190 PLN
BUCHE	2025-03-31 11:06:09	99,59	2	2199 PLN

asu odzysku lub unieszkodliwienia" w ramach reali:

<i>Wartość</i>	<i>Finalna formuła Final formula</i>
2190 PLN	100,00
2199 PLN	99,59

Podsumowanie ofert

Nazwa aukcji	23730/OP - „Odbiór modułów katalizatora i przekazanie odpadu do ostatecznego procesu odzysku lub unieszkodliwienia” w ramach realizacji zamówienia pt; Wymiana jednej warstwy modułów katalizatora SCR na bloku nr 5 dla PGE GIEK S.A. Oddział Elektrownia Opole”.	
Numer dokumentu	Biurowo Wsparcia i Analiz	
Jednostka organizacyjna	131490	
Identyfikator aukcji	2025-03-31 09:30:00	
Czas rozpoczęcia	2025-03-31 11:13:00	
Czas zamknięcia	Barbara Ostaszewska (14002443)	
Przygotował:	2025-03-31 11:46:39	
Data wygenerowania:	SWPP2	
System:	https://swpp2.gkpgc.pl	
Adres platformy:		

1. Odbiór modułów katalizatora i przekazanie odpadu do ostatecznego procesu odzysku lub unieszkodliwienia” w ramach realizacji zamówienia pt. Wymiana jednej warstwy modułów katalizatora SCR na bloku nr 5 dla PGE GIEK S.A. Oddział Elektrownia Opole”.						
Login	Oferent	Czas oferty	Punktacja	Ranking	Cena jednostkowa	Wartość
ONEPLACE\office.719	FOCUS IDEA MAJA ŻYWIĆKA	2025-03-31 11:07:39	100,00	1.0	2 190,00 PLN	2 190,00 PLN
ONEPLACE\szymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 11:06:09	99,59	2.0	2 199,00 PLN	2 199,00 PLN
						Finalna formuła \ Final formula
						100,00
						99,59

Poszczególne oferty

Nazwa aukcji	23730/OP - „Odbiór modułów katalizatora i przekazanie odpadu do ostatecznego procesu odzysku lub unieszkodliwienia” w ramach realizacji zamówienia pt; Wymiana jednej warstwy modułów katalizatora SCR na bloku nr 5 dla PGE GIEK S.A. Oddział Elektrownia Opole”
Numer dokumentu	
Jednostka organizacyjna	Biurowo Wsparcia i Analiz
Identyfikator aukcji	131490
Czas rozpoczęcia	2025-03-31 09:30:00
Czas zamknięcia	2025-03-31 11:13:00
Przygotował:	Barbara Ostaszewska (14002443)
Data wygenerowania:	2025-03-31 11:46:39
System:	SWPP2
Adres platformy:	https://swpp2.gkpgc.pl

szynon.pajdosz@buchen.net

Pozycje - prowadzenie	Czas oferty	Punktacja	Ranking	Cena jednostkowa	Wartość	Finalna formuła Final formula
1. „Odbiór modułów katalizatora i przekazanie odpadu do ostatecznego procesu odzysku lub unieszkodliwienia” w ramach realizacji zamówienia pt; Wymiana jednej warstwy modułów katalizatora SCR na bloku nr 5 dla PGE GIEK S.A. Oddział Elektrownia Opole”	2025-03-31 11:06:09	99,59	2.0	2 199,00 PLN	2 199,00 PLN	99,59

office@focusidea.pl

Pozycje - prowadzenie	Czas oferty	Punktacja	Ranking	Cena jednostkowa	Wartość	Finalna formuła Final formula
1. „Odbiór modułów katalizatora i przekazanie odpadu do ostatecznego procesu odzysku lub unieszkodliwienia” w ramach realizacji zamówienia pt; Wymiana jednej warstwy modułów katalizatora SCR na bloku nr 5 dla PGE GIEK S.A. Oddział Elektrownia Opole”	2025-03-31 11:07:39	100,00	1.0	2 190,00 PLN	2 190,00 PLN	100,00

Data wygenerowania raportu 2025-03-31 11:46:44
Przygotował Barbara Ostaszewska
System SWPP2
Adres platformy <https://swpp2.gkpgc.pl>

Historia ofert

Nazwa aukcji	23730/OP - „Odbiór modułów katalizatora i przekazanie odpadu do ostatecznego procesu odzysku lub unieszkodliwienia” w ramach realizacji zamówienia pt. Wymiana jednej warstwy modułów katalizatora SCR na bloku nr 5 dla PGE GIEK S.A. Oddział Elektrownia Opole”
Numer dokumentu	
Jednostka organizacyjna	Biuro Wsparcia i Analiz
Identyfikator aukcji	131490
Czas rozpoczęcia	2025-03-31 09:30:00
Czas zakończenia	2025-03-31 11:13:00
Przygotował:	Barbara Osaszewska (14002443)
Data wygenerowania:	2025-03-31 11:46:39
System:	SWPP2
Adres platformy:	https://swpp2.ekpge.pl

1 „Odbiór modułów katalizatora i przekazanie odpadu do ostatecznego procesu odzysku lub unieszkodliwienia” w ramach realizacji zamówienia pt. Wymiana jednej warstwy modułów katalizatora SCR na bloku nr 5 dla PGE GIEK S.A. Oddział Elektrownia Opole”

Login	Ofertant	Czas oferty	Punkcja	Ranking	Cena jednostkowa	Wartość	Finalna formuła Final formuła
ONEPLACE vszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-28 11:34:32	100,00	1.0	3 649,00 PLN	3 649,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice.719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-28 11:34:32	98,62	2.0	3 700,00 PLN	3 700,00 PLN	98,62
ONEPLACEoffice.719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 09:30:17	100,00	1.0	3 640,00 PLN	3 640,00 PLN	100,00
ONEPLACE vszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 09:30:57	100,00	1.0	3 509,00 PLN	3 509,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice.719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 09:33:47	100,00	1.0	3 490,00 PLN	3 490,00 PLN	100,00
ONEPLACE vszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 09:38:51	100,00	1.0	3 489,00 PLN	3 489,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice.719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 09:39:59	100,00	1.0	3 480,00 PLN	3 480,00 PLN	100,00
ONEPLACE vszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 09:43:39	100,00	1.0	3 469,00 PLN	3 469,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice.719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 09:44:59	100,00	1.0	3 460,00 PLN	3 460,00 PLN	100,00
ONEPLACE vszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 09:45:58	100,00	1.0	3 449,00 PLN	3 449,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice.719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 09:47:52	100,00	1.0	3 440,00 PLN	3 440,00 PLN	100,00

Data wygenerowania raportu

2025-03-31 11:46:44

Przygotował

Barbara Osaszewska

System

SWPP2

Adres platformy

<https://swpp2.ekpge.pl>

Login	Ofertent	Czas oferty	Punkcja	Ranking	Cena jednostkowa	Wartość	Finałna formuła \ Finał formula
ONEPLACE wszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 09:48:13	100,00	1.0	3 409,00 PLN	3 409,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice 719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 09:53:52	100,00	1.0	3 400,00 PLN	3 400,00 PLN	100,00
ONEPLACE wszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 09:54:09	100,00	1.0	3 359,00 PLN	3 359,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice 719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 09:59:52	100,00	1.0	3 190,00 PLN	3 190,00 PLN	100,00
ONEPLACE wszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 10:00:55	100,00	1.0	3 189,00 PLN	3 189,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice 719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 10:05:47	100,00	1.0	3 170,00 PLN	3 170,00 PLN	100,00
ONEPLACE wszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 10:06:07	100,00	1.0	3 159,00 PLN	3 159,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice 719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 10:06:46	100,00	1.0	3 150,00 PLN	3 150,00 PLN	100,00
ONEPLACE wszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 10:07:18	100,00	1.0	3 139,00 PLN	3 139,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice 719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 10:08:29	100,00	1.0	3 130,00 PLN	3 130,00 PLN	100,00
ONEPLACE wszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 10:09:29	100,00	1.0	3 109,00 PLN	3 109,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice 719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 10:09:43	100,00	1.0	3 100,00 PLN	3 100,00 PLN	100,00
ONEPLACE wszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 10:10:12	100,00	1.0	3 049,00 PLN	3 049,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice 719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 10:10:25	100,00	1.0	3 040,00 PLN	3 040,00 PLN	100,00
ONEPLACE wszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 10:10:47	100,00	1.0	3 009,00 PLN	3 009,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice 719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 10:11:02	100,00	1.0	2 990,00 PLN	2 990,00 PLN	100,00
ONEPLACE wszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 10:11:41	100,00	1.0	2 979,00 PLN	2 979,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice 719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 10:11:59	100,00	1.0	2 970,00 PLN	2 970,00 PLN	100,00
ONEPLACE wszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 10:12:35	100,00	1.0	2 919,00 PLN	2 919,00 PLN	100,00

Data wygenerowania raportu

2025-03-31 11:46:44

Przygotował

Barbara Ostaszewska

System

SWPP2

Adres platformy

<https://swpp2.gkpgc.pl>

Login	Ofertent	Czas oferty	Punktacja	Ranking	Cena jednostkowa	Wartość	Finalna formuła Final formula
ONEPLACEoffice.719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 10:12:53	100,00	1.0	2 890,00 PLN	2 890,00 PLN	100,00
ONEPLACE wszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 10:13:14	100,00	1.0	2 879,00 PLN	2 879,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice.719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 10:13:26	100,00	1.0	2 870,00 PLN	2 870,00 PLN	100,00
ONEPLACE wszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 10:13:36	100,00	1.0	2 849,00 PLN	2 849,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice.719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 10:13:51	100,00	1.0	2 840,00 PLN	2 840,00 PLN	100,00
ONEPLACE wszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 10:14:10	100,00	1.0	2 799,00 PLN	2 799,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice.719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 10:14:26	100,00	1.0	2 790,00 PLN	2 790,00 PLN	100,00
ONEPLACE wszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 10:15:05	100,00	1.0	2 779,00 PLN	2 779,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice.719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 10:20:43	100,00	1.0	2 770,00 PLN	2 770,00 PLN	100,00
ONEPLACE wszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 10:20:57	100,00	1.0	2 759,00 PLN	2 759,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice.719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 10:23:03	100,00	1.0	2 750,00 PLN	2 750,00 PLN	100,00
ONEPLACE wszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 10:23:17	100,00	1.0	2 719,00 PLN	2 719,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice.719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 10:24:24	100,00	1.0	2 710,00 PLN	2 710,00 PLN	100,00
ONEPLACE wszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 10:24:36	100,00	1.0	2 699,00 PLN	2 699,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice.719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 10:29:42	100,00	1.0	2 680,00 PLN	2 680,00 PLN	100,00
ONEPLACE wszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 10:29:55	100,00	1.0	2 659,00 PLN	2 659,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice.719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 10:32:25	100,00	1.0	2 650,00 PLN	2 650,00 PLN	100,00
ONEPLACE wszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 10:32:35	100,00	1.0	2 599,00 PLN	2 599,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice.719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 10:37:22	100,00	1.0	2 590,00 PLN	2 590,00 PLN	100,00

Login	Ofert	Czas oferty	Punktaż	Ranking	Cena jednostkowa	Wartość	Finalna formuła Final formula
ONEPLACE wszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 10:37:48	100,00	1.0	2 579,00 PLN	2 579,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice 719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 10:39:14	100,00	1.0	2 570,00 PLN	2 570,00 PLN	100,00
ONEPLACE wszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 10:39:22	100,00	1.0	2 549,00 PLN	2 549,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice 719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 10:41:37	100,00	1.0	2 540,00 PLN	2 540,00 PLN	100,00
ONEPLACE wszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 10:41:46	100,00	1.0	2 509,00 PLN	2 509,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice 719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 10:43:07	100,00	1.0	2 490,00 PLN	2 490,00 PLN	100,00
ONEPLACE wszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 10:44:01	100,00	1.0	2 479,00 PLN	2 479,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice 719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 10:47:25	100,00	1.0	2 470,00 PLN	2 470,00 PLN	100,00
ONEPLACE wszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 10:47:36	100,00	1.0	2 449,00 PLN	2 449,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice 719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 10:48:36	100,00	1.0	2 440,00 PLN	2 440,00 PLN	100,00
ONEPLACE wszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 10:48:56	100,00	1.0	2 429,00 PLN	2 429,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice 719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 10:51:53	100,00	1.0	2 420,00 PLN	2 420,00 PLN	100,00
ONEPLACE wszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 10:52:19	100,00	1.0	2 409,00 PLN	2 409,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice 719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 10:54:13	100,00	1.0	2 400,00 PLN	2 400,00 PLN	100,00
ONEPLACE wszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 10:54:36	100,00	1.0	2 389,00 PLN	2 389,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice 719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 10:55:29	100,00	1.0	2 380,00 PLN	2 380,00 PLN	100,00
ONEPLACE wszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 10:55:42	100,00	1.0	2 369,00 PLN	2 369,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice 719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 10:56:15	100,00	1.0	2 360,00 PLN	2 360,00 PLN	100,00
ONEPLACE wszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 10:56:25	100,00	1.0	2 349,00 PLN	2 349,00 PLN	100,00

Data wygenerowania raportu 2025-03-31 11:46:44

Przygotował Barbara Osaszewska

System SWPP2

Adres platformy https://swpp2_gkpgc.pl

Login	Oficent	Czas oferty	Punkcja	Ranking	Cena jednostkowa	Wartość	Finalna formuła Final formuła
ONEPLACEoffice.719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 10:57:44	100,00	1.0	2 340,00 PLN	2 340,00 PLN	100,00
ONEPLACE vszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 10:57:54	100,00	1.0	2 329,00 PLN	2 329,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice.719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 10:58:17	100,00	1.0	2 320,00 PLN	2 320,00 PLN	100,00
ONEPLACE vszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 10:59:57	100,00	1.0	2 299,00 PLN	2 299,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice.719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 11:01:07	100,00	1.0	2 290,00 PLN	2 290,00 PLN	100,00
ONEPLACE vszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 11:01:18	100,00	1.0	2 279,00 PLN	2 279,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice.719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 11:02:10	100,00	1.0	2 270,00 PLN	2 270,00 PLN	100,00
ONEPLACE vszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 11:02:20	100,00	1.0	2 259,00 PLN	2 259,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice.719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 11:03:01	100,00	1.0	2 250,00 PLN	2 250,00 PLN	100,00
ONEPLACE vszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 11:03:13	100,00	1.0	2 239,00 PLN	2 239,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice.719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 11:04:07	100,00	1.0	2 230,00 PLN	2 230,00 PLN	100,00
ONEPLACE vszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 11:04:18	100,00	1.0	2 219,00 PLN	2 219,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice.719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 11:05:58	100,00	1.0	2 210,00 PLN	2 210,00 PLN	100,00
ONEPLACE vszymon.pajdosz@buchen.net	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.	2025-03-31 11:06:09	100,00	1.0	2 199,00 PLN	2 199,00 PLN	100,00
ONEPLACEoffice.719	FOCUS IDEA MAJA ZYWICKA	2025-03-31 11:07:39	100,00	1.0	2 190,00 PLN	2 190,00 PLN	100,00



ADDITIONAL INFORMATION

ADDITIONAL INFORMATION

System:	SWPP2
Adres platformy:	https://swpp2_gk.pgc.pl

ONEPLACE system paldosz@buchen.net		
Zdarzenie	Czas	Wartość
Logowanie do systemu	2025-03-31 09:16:37	
Logowanie do systemu	2025-03-31 09:16:37	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:18:12	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:18:12	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:18:32	0,067
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:18:52	0,101
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:19:12	0,088
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:19:32	0,072
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:19:52	0,139
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:20:12	0,076
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:20:33	0,069
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:20:53	0,079
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:21:13	0,107
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:21:33	0,123
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:21:53	0,187
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:22:13	0,072
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:22:33	0,066
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:22:53	0,070
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:23:14	0,068
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:23:35	0,068
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:23:56	0,066
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:25:15	0,079
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:26:15	0,119
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:27:15	0,073
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:28:15	0,077
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:29:15	0,110
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:30:15	0,073
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:30:35	0,067
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:30:55	0,067
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:31:15	0,077

Data wygenerowania raportu: 2025-03-31 11:46:44
Przygotował: Barbara Ostaszewska
System: SWPP2
Adres platformy: https://swpp2_gk.pgc.pl

Zdarzenie	Czas	Wartość
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:31:35	0,066
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:31:55	0,095
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:32:15	0,083
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:32:35	0,075
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:32:55	0,073
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:33:15	0,072
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:33:35	0,088
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:33:55	0,080
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:34:15	0,067
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:34:35	0,075
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:34:55	0,090
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:35:15	0,075
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:35:35	0,078
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:35:56	0,068
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:36:16	0,088
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:36:36	0,126
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:36:56	0,086
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:37:16	0,070
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:37:36	0,070
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:37:56	0,130
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:38:16	0,071
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:38:36	0,072
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:38:56	0,089
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:39:16	0,072
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:39:36	0,067
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:39:56	0,085
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:40:21	0,072
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:40:36	4,384
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:40:56	0,084
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:41:16	0,067
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:41:36	0,076
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:41:56	0,073
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:42:16	0,068

Data wygenerowania raportu

2025-03-31 11:46:44

Przygotował

Barbara Ostaszewska

System

SWP2

Adres platformy

<https://swp2.gkpgc.pl>

Zdarzenie	Czas	Wartość
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:42:37	0,083
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:42:57	0,097
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:43:18	0,080
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:43:38	0,079
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:43:59	0,067
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:44:19	0,081
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:44:40	0,181
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:45:15	0,109
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:45:45	0,157
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:46:05	0,089
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:46:25	0,086
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:46:45	0,070
Wylogowanie z systemu	2025-03-31 09:46:47	
Wylogowanie z systemu	2025-03-31 09:46:47	
Wylogowanie z systemu	2025-03-31 09:46:47	
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:47:05	0,065
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:47:25	0,126
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:47:45	0,103
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:48:05	0,212
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:48:25	0,086
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:48:46	0,067
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:49:06	0,091
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:49:27	0,143
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:49:47	0,085
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:50:07	0,083
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:50:27	0,170
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:50:47	0,147
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:51:07	0,092
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:51:27	0,076
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:51:47	0,067
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:52:07	0,150
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:52:27	0,076

Data wygenerowania raportu 2025-03-31 11:46:44

Przygotował Barbara Ostaszewska

System SWPP2

Adres platformy <https://swpp2.gkpc.pl>

Zdarzenie	Czas	Wartość
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:52:47	0,070
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:53:07	0,109
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:53:27	0,067
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:53:47	0,087
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:54:07	0,104
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:54:27	0,097
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:54:47	0,078
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:55:07	0,066
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:55:27	0,066
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:55:47	0,090
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:56:07	0,082
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:56:27	0,153
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:56:47	0,082
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:57:07	0,079
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:57:27	0,164
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:57:47	0,088
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:58:07	0,077
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:58:27	0,079
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:58:47	0,081
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:59:07	0,076
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:59:27	0,075
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:59:47	0,067
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:00:07	0,074
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:00:27	0,086
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:00:47	0,094
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:01:07	0,134
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:01:27	0,120
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:01:47	0,164
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:02:07	0,080
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:02:27	0,075
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:02:47	0,090
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:03:07	0,079
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:03:27	0,089

Data wygenerowania raportu

2025-03-31 11:46:44

Przygotował

Barbara Ostaszewska

System

SWP2

Adres platformy

<https://swp2.gkpgc.pl>

Zdarzenie	Czas	Wartość
Opóźnienie łącz	2025-03-31 10:03:47	0,085
Opóźnienie łącz	2025-03-31 10:04:08	0,067
Opóźnienie łącz	2025-03-31 10:04:28	0,086
Opóźnienie łącz	2025-03-31 10:04:48	0,117
Opóźnienie łącz	2025-03-31 10:05:08	0,077
Opóźnienie łącz	2025-03-31 10:05:28	0,125
Opóźnienie łącz	2025-03-31 10:05:48	0,085
Opóźnienie łącz	2025-03-31 10:06:08	0,079
Opóźnienie łącz	2025-03-31 10:06:28	0,069
Opóźnienie łącz	2025-03-31 10:06:48	0,105
Opóźnienie łącz	2025-03-31 10:07:10	0,069
Opóźnienie łącz	2025-03-31 10:07:30	0,092
Opóźnienie łącz	2025-03-31 10:07:50	0,084
Opóźnienie łącz	2025-03-31 10:08:10	0,090
Opóźnienie łącz	2025-03-31 10:08:30	0,113
Opóźnienie łącz	2025-03-31 10:08:50	0,070
Opóźnienie łącz	2025-03-31 10:09:10	0,066
Opóźnienie łącz	2025-03-31 10:09:30	0,091
Opóźnienie łącz	2025-03-31 10:09:50	0,112
Opóźnienie łącz	2025-03-31 10:10:10	0,084
Opóźnienie łącz	2025-03-31 10:10:30	0,330
Opóźnienie łącz	2025-03-31 10:10:50	0,154
Opóźnienie łącz	2025-03-31 10:11:10	0,394
Opóźnienie łącz	2025-03-31 10:11:30	0,098
Opóźnienie łącz	2025-03-31 10:11:50	0,381
Opóźnienie łącz	2025-03-31 10:12:10	0,286
Opóźnienie łącz	2025-03-31 10:12:30	0,214
Opóźnienie łącz	2025-03-31 10:12:50	0,773
Opóźnienie łącz	2025-03-31 10:13:10	0,247
Opóźnienie łącz	2025-03-31 10:13:30	0,123
Opóźnienie łącz	2025-03-31 10:13:50	0,078
Opóźnienie łącz	2025-03-31 10:14:10	0,367
Opóźnienie łącz	2025-03-31 10:14:30	0,445

Data wygenerowania raportu

2025-03-31 11:46:44

Przygotował

Barbara Ostaszewska

System

SWPP2

Adres platformy

<https://swpp2.gbypc.pl>

Zdarzenie	Czas	Wartość
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:14:50	0,473
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:15:10	0,149
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:15:30	0,837
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:15:50	0,070
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:16:10	0,085
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:16:30	0,203
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:16:50	0,237
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:17:10	0,080
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:17:30	0,092
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:17:50	0,741
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:18:10	0,549
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:18:33	0,122
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:18:50	0,295
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:19:10	0,137
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:19:30	0,288
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:19:50	0,078
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:20:10	0,150
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:20:30	0,121
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:20:50	0,268
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:21:10	0,478
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:21:30	0,151
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:21:50	0,109
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:22:10	0,394
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:22:30	0,229
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:22:50	0,080
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:23:10	0,101
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:23:30	0,076
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:23:50	0,160
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:24:10	0,733
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:24:30	0,157
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:24:50	0,076
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:25:10	0,088
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:25:30	0,373

Data wygenerowania raportu 2025-03-31 11:46:44

Przygotował Barbara Ostaszewska

System SWPP2

Adres platformy <https://swpp2.gkpgc.pl>

Zdarzenie	Czas	Wartość
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:25:50	0,086
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:26:10	0,095
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:26:30	0,135
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:26:50	0,273
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:27:10	0,206
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:27:30	0,067
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:27:50	0,080
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:28:10	0,140
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:28:30	0,120
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:28:50	0,362
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:29:10	0,096
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:29:30	0,456
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:29:50	0,510
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:30:10	0,083
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:30:30	0,071
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:30:50	0,075
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:31:11	0,120
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:31:30	0,742
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:31:51	0,106
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:32:10	0,717
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:32:30	0,338
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:32:50	0,071
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:33:10	0,091
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:33:30	0,073
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:33:50	0,083
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:34:10	0,076
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:34:30	0,122
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:34:50	0,071
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:35:13	0,242
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:35:31	0,379
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:35:50	0,536
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:36:10	0,090
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:36:30	0,069

Data wygenerowania raportu

2025-03-31 11:46:44

Przygotował

Barbara Ostaszewska

System

SWPP2

Adres platformy

<https://swpp2.gks.gov.pl>

Zdarzenie	Czas	Wartość
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:36:51	0,079
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:37:11	0,082
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:37:31	0,083
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:37:51	0,069
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:38:11	0,086
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:38:31	0,076
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:38:51	0,072
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:39:11	0,068
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:39:31	0,090
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:39:51	0,109
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:40:11	0,070
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:40:31	0,096
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:40:51	0,734
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:41:11	0,085
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:41:31	0,068
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:41:51	0,106
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:42:11	0,326
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:42:32	0,122
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:42:52	0,090
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:43:12	0,401
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:43:33	0,533
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:43:53	0,518
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:44:13	0,498
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:44:33	0,217
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:44:53	0,375
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:45:13	0,519
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:45:33	0,498
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:45:53	0,075
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:46:13	0,087
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:46:33	0,234
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:46:55	0,136
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:47:13	0,084
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:47:33	0,075

Data wygenerowania raportu

2025-03-31 11:46:44

Przygotował

Barbara Ostaszewska

System

SWP2

Adres platformy

<https://swp2.gspgc.pl>

Zdarzenie	Czas	Wartość
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:47:53	0,185
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:48:13	0,802
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:48:33	0,576
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:48:53	0,075
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:49:13	0,243
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:49:33	0,685
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:49:53	0,134
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:50:13	0,137
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:50:33	0,102
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:50:53	0,204
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:51:13	0,073
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:51:33	0,084
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:51:53	0,093
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:52:13	0,074
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:52:33	0,071
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:52:53	0,144
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:53:13	0,082
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:53:33	0,071
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:53:53	0,083
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:54:17	0,088
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:54:33	0,084
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:54:53	0,067
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:55:13	0,086
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:55:33	0,089
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:55:53	0,082
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:56:13	0,068
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:56:33	0,132
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:56:54	0,072
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:57:14	0,073
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:57:34	0,071
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:57:54	0,083
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:58:14	0,092
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:58:34	0,135

Data wygenerowania raportu

2025-03-31 11:46:44

Przygotował

Barbara Ostaszewska

System

SWP2

Adres platformy

<https://swp2.gkpgc.pl>

Zdarzenie	Czas	Wartość
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:58:54	0,210
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:59:50	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:59:50	
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:59:51	0,000
Opóźnienie łączza	2025-03-31 11:00:31	0,091
Opóźnienie łączza	2025-03-31 11:00:45	0,068
Opóźnienie łączza	2025-03-31 11:00:46	0,254
Opóźnienie łączza	2025-03-31 11:00:49	0,122
Opóźnienie łączza	2025-03-31 11:00:55	0,097
Opóźnienie łączza	2025-03-31 11:01:11	0,113
Opóźnienie łączza	2025-03-31 11:01:31	0,098
Opóźnienie łączza	2025-03-31 11:01:51	0,077
Opóźnienie łączza	2025-03-31 11:02:11	0,095
Opóźnienie łączza	2025-03-31 11:02:31	0,114
Opóźnienie łączza	2025-03-31 11:02:51	0,069
Opóźnienie łączza	2025-03-31 11:03:11	0,148
Opóźnienie łączza	2025-03-31 11:03:31	0,070
Opóźnienie łączza	2025-03-31 11:03:51	0,085
Opóźnienie łączza	2025-03-31 11:04:11	0,128
Opóźnienie łączza	2025-03-31 11:04:31	0,080
Opóźnienie łączza	2025-03-31 11:04:51	0,085
Opóźnienie łączza	2025-03-31 11:05:11	0,162
Opóźnienie łączza	2025-03-31 11:05:31	0,069
Opóźnienie łączza	2025-03-31 11:05:51	0,123
Opóźnienie łączza	2025-03-31 11:06:11	0,196
Opóźnienie łączza	2025-03-31 11:06:31	0,068
Opóźnienie łączza	2025-03-31 11:06:51	0,145
Opóźnienie łączza	2025-03-31 11:08:14	0,174
Opóźnienie łączza	2025-03-31 11:08:14	0,174
Opóźnienie łączza	2025-03-31 11:08:31	3,498
Opóźnienie łączza	2025-03-31 11:08:54	0,201
Opóźnienie łączza	2025-03-31 11:09:11	0,058
Opóźnienie łączza	2025-03-31 11:09:31	0,057

Data wygenerowania raportu

2025-03-31 11:46:44

Przygotował

Barbara Ostaszewska

System

SWPP2

Adres platformy

<https://swpp2.gkpge.pl>

Zdarzenie	Czas	Wartość
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:09:51	0,197
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:10:11	0,069
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:10:31	0,080
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:10:51	0,111
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:11:11	0,160
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:11:31	0,109
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:11:51	0,082
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:12:11	0,255
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:12:31	0,193
Wylogowanie z systemu	2025-03-31 11:43:25	
Wylogowanie z systemu	2025-03-31 11:43:25	
Wylogowanie z systemu	2025-03-31 11:43:25	
Wylogowanie z systemu	2025-03-31 11:43:25	

ONEPLACOffice 719

Zdarzenie	Czas	Wartość
Otworzenie konsoli	2025-03-28 12:20:02	
Opóźnienie łącza	2025-03-28 12:20:03	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-28 12:20:23	0,145
Zamknięcie konsoli	2025-03-28 12:20:35	
Logowanie do systemu	2025-03-31 08:44:48	
Logowanie do systemu	2025-03-31 08:44:49	
Wylogowanie z systemu	2025-03-31 09:15:34	
Wylogowanie z systemu	2025-03-31 09:15:34	
Wylogowanie z systemu	2025-03-31 09:15:34	
Wylogowanie z systemu	2025-03-31 09:15:34	
Wylogowanie z systemu	2025-03-31 09:15:35	
Wylogowanie z systemu	2025-03-31 09:15:35	
Wylogowanie z systemu	2025-03-31 09:15:35	
Wylogowanie do systemu	2025-03-31 09:24:53	
Logowanie do systemu	2025-03-31 09:24:53	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:25:18	

Data wygenerowania raportu 2025-03-31 11:46:44
 Przygotował Barbara Ostaszewska
 System SWPP2
 Adres platformy <https://swpp2.gskpge.pl>

Zdarzenie	Czas	Wartość
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:25:19	0,000
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:25:39	0,086
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:25:59	0,027
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:26:19	0,064
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:26:31	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:26:32	0,000
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:26:32	
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:26:52	0,079
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:27:12	0,029
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:27:32	0,025
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:27:35	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:27:35	
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:27:36	0,000
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:27:56	0,155
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:28:16	0,058
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:28:36	0,116
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:28:43	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:28:44	
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:28:44	0,000
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:29:04	0,148
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:29:24	0,218
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:29:44	0,050
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:29:45	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:29:46	
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:29:46	0,000
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:30:06	0,198
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:30:08	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:30:08	
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:30:08	0,000
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:30:28	0,122
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:30:48	0,108
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:31:08	0,055
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:31:10	

Data wygenerowania raportu

2025-03-31 11:46:44

Przygotował

Barbara Ostaszewska

System

SWP2

Adres platformy

<https://swpp2.gkpge.pl>

Zdarzenie	Czas	Wartość
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:31:11	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:31:11	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:31:31	0,117
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:31:43	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:31:44	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:31:44	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:32:04	0,153
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:32:24	0,052
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:32:45	0,133
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:32:51	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:32:52	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:32:52	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:33:12	0,136
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:33:32	0,103
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:33:52	0,305
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:34:12	0,057
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:34:32	0,027
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:34:51	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:34:51	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:34:52	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:35:11	0,212
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:35:31	0,055
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:35:51	0,066
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:35:53	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:35:54	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:35:54	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:36:14	0,129
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:36:18	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:36:19	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:36:19	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:36:32	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:36:32	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:36:32	0,000

Data wygenerowania raportu

2025-03-31 11:46:44

Przygotował

Barbara Ostaszewska

System

SWP2

Adres platformy

<https://swp2.gkpc.pl>

Zdarzenie	Czas	Wartość
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:36:52	0,214
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:37:12	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:37:12	0,045
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:37:13	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:37:13	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:37:33	0,118
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:37:46	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:37:47	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:37:47	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:38:07	0,111
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:38:22	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:38:23	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:38:23	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:38:43	0,124
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:38:57	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:38:58	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:38:58	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:39:18	0,181
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:39:38	0,059
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:39:58	0,050
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:40:10	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:40:11	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:40:12	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:40:32	0,153
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:40:51	0,137
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:41:11	0,076
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:41:16	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:41:17	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:41:17	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:41:37	0,182
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:41:57	0,046
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:42:12	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:42:13	

Data wygenerowania raportu 2025-03-31 11:46:44

Przygotował Barbara Osaszewska

System SWP2

Adres platformy <https://swp2.gkpgc.pl>

Zdarzenie	Czas	Wartość
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:42:13	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:42:33	0,206
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:42:53	0,043
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:42:59	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:43:00	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:43:00	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:43:20	0,176
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:43:34	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:43:35	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:43:35	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:43:45	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:43:46	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:43:46	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:44:06	0,124
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:44:26	0,053
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:44:39	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:44:40	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:44:40	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:45:00	0,167
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:45:20	0,047
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:45:40	0,072
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:46:00	0,045
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:46:11	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:46:12	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:46:12	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:46:32	0,090
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:46:52	0,032
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:47:12	0,075
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:47:16	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:47:17	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:47:17	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:47:24	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:47:24	

Data wygenerowania raportu 2025-03-31 11:46:44

Przygotował Barbara Ostaszewska

System SWP2

Adres platformy <https://swp2.gkpgc.pl>

Zdarzenie	Czas	Wartość
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:47:24	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:47:44	0,263
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:48:04	0,073
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:48:24	0,070
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:48:44	0,051
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:49:04	0,045
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:49:09	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:49:10	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:49:11	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:49:31	0,128
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:49:51	0,153
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:50:00	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:50:00	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:50:01	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:50:20	0,192
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:50:40	0,080
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:50:43	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:50:43	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:50:43	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:51:03	0,179
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:51:23	0,050
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:51:35	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:51:35	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:51:35	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:51:51	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:51:52	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:51:53	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:52:01	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:52:01	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:52:02	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:52:19	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:52:19	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:52:20	0,000

Data wygenerowania raportu

2025-03-31 11:46:44

Przygotował

Barbara Ostaszewska

System

SWP2

Adres platformy

<https://swp2.glpcc.pl>

Zdarzenie	Czas	Wartość
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:52:29	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:52:30	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:52:30	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:52:47	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:52:48	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:52:48	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:52:54	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:52:55	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:52:55	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:53:01	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:53:02	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:53:02	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:53:06	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:53:07	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:53:07	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:53:12	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:53:13	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:53:13	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:53:20	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:53:21	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:53:21	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:53:24	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:53:25	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:53:25	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:53:30	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:53:31	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:53:32	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:53:37	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:53:37	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:53:38	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:53:58	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:53:58	0,117
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:53:58	

Data wygenerowania raportu 2025-03-31 11:46:44

Przygotował Barbara Ostaszewska

System SWP2

Adres platformy <https://swp2.gkpgc.pl>

Zdarzenie	Czas	Wartość
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:53:58	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:54:18	0,140
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:54:38	0,056
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:54:45	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:54:46	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:54:46	0,000
Wylogowanie z systemu	2025-03-31 09:55:01	
Wylogowanie z systemu	2025-03-31 09:55:02	
Wylogowanie z systemu	2025-03-31 09:55:02	
Wylogowanie z systemu	2025-03-31 09:55:02	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:55:06	0,129
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:55:26	0,110
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:55:46	0,054
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:55:50	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:55:50	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:55:51	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:56:10	0,109
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:56:31	0,046
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:56:51	0,147
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:56:52	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:56:53	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:56:53	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:57:13	0,134
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:57:26	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:57:27	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:57:27	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:57:47	0,121
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:58:03	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:58:04	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:58:04	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 09:58:24	0,131
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:58:30	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:58:32	

Data wygenerowania raportu

2025-03-31 11:46:44

Przygotował

Barbara Ostaszewska

System

SWPP2

Adres platformy

<https://swpp2.gks-gc.pl>

Zdarzenie	Czas	Wartość
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:58:32	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:58:46	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:58:47	
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:58:47	0,000
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:59:07	0,141
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:59:27	0,093
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:59:28	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:59:28	
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:59:29	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:59:35	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:59:35	
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:59:35	0,000
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:59:55	0,111
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 09:59:57	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 09:59:58	
Opóźnienie łączza	2025-03-31 09:59:58	0,000
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:00:18	0,145
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:00:38	0,055
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:00:58	0,065
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:01:18	0,057
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:01:18	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:01:19	
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:01:19	0,000
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:01:39	0,070
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:01:48	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:01:49	
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:01:49	0,000
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:02:09	0,206
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:02:29	0,044
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:02:49	0,055
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:02:52	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:02:52	
Opóźnienie łączza	2025-03-31 10:02:53	0,000

Data wygenerowania raportu 2025-03-31 11:46:44

Przygotował Barbara Ostaszewska

System SWPP2

Adres platformy <https://swpp2.gktyc.pl>

Zdarzenie	Czas	Wartość
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:03:13	0,199
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:03:19	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:03:19	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:03:19	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:03:27	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:03:28	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:03:28	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:03:34	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:03:35	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:03:35	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:03:55	0,110
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:04:04	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:04:05	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:04:05	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:04:25	0,128
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:04:29	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:04:29	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:04:30	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:04:50	0,182
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:04:57	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:04:58	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:04:58	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:05:08	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:05:09	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:05:09	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:05:22	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:05:22	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:05:23	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:05:31	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:05:32	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:05:32	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:05:35	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:05:36	

Data wygenerowania raportu

2025-03-31 11:46:44

Przygotował

Barbara Ostaszewska

System

SWP2

Adres platformy

<https://swp2.gkrp.pl>

Zdarzenie	Czas	Wartość
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:05:36	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:05:56	0,122
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:06:16	0,049
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:06:22	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:06:23	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:06:23	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:06:43	0,186
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:07:03	0,048
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:07:19	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:07:19	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:07:19	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:07:39	0,128
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:07:59	0,210
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:08:19	0,060
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:08:19	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:08:20	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:08:20	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:08:40	0,119
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:09:00	0,054
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:09:15	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:09:16	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:09:16	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:09:36	0,120
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:09:56	0,058
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:10:16	0,063
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:10:36	0,154
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:10:56	0,051
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:11:16	0,048
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:11:31	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:11:32	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:11:32	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:11:52	0,162
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:12:12	0,044

Data wygenerowania raportu

2025-03-31 11:46:44

Przygotował

Barbara Ostaszewska

System

SWP2

Adres platformy

<https://swp2.gdygc.pl>

Zdarzenie	Czas	Wartość
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:12:32	0,037
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:12:52	0,150
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:13:12	0,067
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:13:32	0,074
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:13:52	0,058
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:14:12	0,102
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:14:32	0,051
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:14:49	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:14:49	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:14:50	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:15:10	0,088
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:15:19	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:15:19	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:15:19	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:15:39	0,116
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:15:59	0,065
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:16:19	0,097
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:16:22	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:16:23	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:16:23	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:16:31	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:16:32	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:16:32	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:16:46	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:16:47	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:16:47	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:17:07	0,122
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:17:27	0,032
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:17:30	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:17:31	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:17:31	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:17:51	0,119
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:18:10	

Zdarzenie	Czas	Wartość
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:18:11	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:18:11	0,108
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:18:11	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:18:33	0,115
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:18:43	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:18:44	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:18:44	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:19:04	0,178
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:19:13	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:19:13	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:19:13	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:19:33	0,119
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:19:53	0,046
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:20:04	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:20:06	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:20:06	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:20:17	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:20:18	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:20:18	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:20:33	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:20:34	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:20:34	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:20:54	0,160
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:21:14	0,061
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:21:34	0,060
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:21:54	0,068
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:22:06	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:22:07	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:22:07	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:22:14	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:22:15	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:22:16	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:22:36	0,126

Data wygenerowania raportu

2025-03-31 11:46:44

Przygotował

Barbara Ostaszewska

System

SWPP2

Adres platformy

<https://swpp2.gkpge.pl>

Zdarzenie	Czas	Wartość
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:22:56	0,050
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:23:16	0,058
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:23:17	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:23:18	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:23:19	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:23:39	0,151
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:23:43	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:23:44	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:23:44	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:24:04	0,106
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:24:24	0,099
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:24:44	0,046
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:25:05	0,033
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:25:24	0,067
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:25:44	0,049
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:25:46	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:25:47	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:25:47	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:26:07	0,359
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:26:27	0,046
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:26:41	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:26:42	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:26:42	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:27:02	0,174
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:27:22	0,072
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:27:38	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:27:39	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:27:39	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:27:59	0,141
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:28:18	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:28:18	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:28:18	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:28:38	0,150

Data wygenerowania raportu

2025-03-31 11:46:44

Przygotował

Barbara Ostaszewska

System

SWP2

Adres platformy

<https://swp2.gkpc.pl>

Zdarzenie	Czas	Wartość
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:28:58	0,068
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:29:02	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:29:03	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:29:04	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:29:23	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:29:23	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:29:23	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:29:44	0,129
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:29:54	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:29:54	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:29:55	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:30:15	0,347
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:30:35	0,205
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:30:39	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:30:40	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:30:40	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:31:00	0,145
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:31:20	0,163
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:31:40	0,249
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:31:51	
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:31:51	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:31:51	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:32:11	0,685
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:32:31	0,435
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:32:51	0,257
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:33:11	0,079
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:33:25	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:33:25	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:33:25	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:33:45	0,211
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:34:05	0,224
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:34:25	0,079
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:34:28	

Data wygenerowania raportu

2025-03-31 11:46:44

Przygotował

Barbara Ostaszewska

System

SWPP2

Adres platformy

<https://swpp2.gkpgc.pl>

Zdarzenie	Czas	Wartość
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:34:30	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:34:30	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:34:50	0,147
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:35:13	0,236
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:35:31	0,413
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:35:33	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:35:34	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:35:34	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:35:39	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:35:40	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:35:40	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:36:00	0,171
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:36:20	0,061
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:36:40	0,157
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:36:42	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:36:43	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:36:43	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:37:03	0,136
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:37:03	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:37:04	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:37:04	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:37:24	0,230
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:37:30	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:37:30	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:37:30	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:37:51	0,108
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:38:10	0,180
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:38:30	0,063
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:38:51	0,067
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:38:58	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:38:59	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:38:59	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:39:19	0,134

Data wygenerowania raportu

2025-03-31 11:46:44

Przygotował

Barbara Ostaszewska

System

SWP2

Adres platformy

<https://swp2.gkpgc.pl>

Zdarzenie	Czas	Wartość
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:39:39	0,061
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:39:59	0,052
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:40:19	0,125
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:40:30	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:40:31	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:40:31	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:40:51	0,475
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:41:11	0,060
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:41:24	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:41:25	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:41:25	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:41:45	0,223
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:42:05	0,456
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:42:25	0,115
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:42:45	0,049
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:42:50	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:42:50	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:42:51	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:43:11	0,207
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:43:28	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:43:28	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:43:29	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:43:49	0,491
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:44:00	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:44:00	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:44:01	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:44:21	0,137
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:44:41	0,617
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:45:01	0,129
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:45:21	0,083
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:45:41	0,060
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:46:01	0,101
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:46:21	0,097

Data wygenerowania raportu 2025-03-31 11:46:44

Przygotował Barbara Ostaszewska

System SWPP2

Adres platformy <https://swpp2-gkpgc.pl>

Zdarzenie	Czas	Wartość
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:46:29	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:46:30	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:46:31	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:46:55	0,121
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:47:11	0,061
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:47:31	0,055
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:47:51	0,226
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:48:11	0,066
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:48:31	0,045
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:48:51	0,091
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:49:11	0,066
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:49:31	0,039
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:49:51	0,098
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:50:11	0,048
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:50:31	0,092
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:50:36	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:50:37	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:50:37	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:50:57	0,141
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:51:17	0,068
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:51:37	0,118
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:51:41	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:51:42	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:51:42	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:52:02	0,155
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:52:22	0,054
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:52:43	0,102
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:53:03	0,263
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:53:22	0,346
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:53:43	0,059
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:53:43	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:53:43	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:53:44	0,000

Zdarzenie	Czas	Wartość
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:54:03	0,321
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:54:24	0,054
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:54:43	0,492
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:55:04	0,090
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:55:23	0,340
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:55:44	0,066
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:56:03	0,273
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:56:24	0,066
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:56:43	0,202
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:57:04	0,072
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:57:24	0,192
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:57:32	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:57:33	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:57:34	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:57:54	0,329
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:58:13	0,280
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:58:34	0,591
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:59:14	0,257
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:59:18	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:59:18	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 10:59:39	0,368
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 10:59:54	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 10:59:55	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:00:16	0,164
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:00:36	0,402
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:00:45	0,746
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:00:46	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:00:48	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:00:56	0,164
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:01:16	0,097
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:01:36	0,090
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:01:56	0,034
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:02:16	0,102

Data wygenerowania raportu 2025-03-31 11:46:44

Przygotował Barbana Ostaszewski

System SWPP2

Adres platformy <https://swpp2.gkygc.pl>

Zdarzenie	Czas	Wartość
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:02:36	0,076
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:02:56	0,053
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:03:16	0,060
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:03:36	0,036
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:03:56	0,046
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:04:16	0,046
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:04:36	0,052
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:04:57	0,081
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:05:16	0,134
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:05:36	0,035
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 11:05:47	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 11:05:48	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:05:48	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:06:08	0,113
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:06:28	0,057
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:06:48	0,043
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:07:08	0,053
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 11:07:16	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 11:07:17	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:07:17	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:07:37	0,087
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:07:57	0,059
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:08:17	0,094
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 11:08:18	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 11:08:19	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:08:19	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:08:39	0,174
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 11:08:57	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 11:08:58	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:08:58	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:09:18	0,127
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 11:09:37	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 11:09:37	

Zdarzenie	Czas	Wartość
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:09:38	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 11:09:57	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:09:58	0,162
Otworzenie konsoli	2025-03-31 11:09:59	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:09:59	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:10:19	0,286
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 11:10:22	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 11:10:23	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:10:23	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:10:43	0,120
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 11:10:47	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 11:10:48	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:10:48	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 11:11:06	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 11:11:07	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:11:07	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:11:27	0,129
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:11:47	0,058
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 11:11:51	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 11:11:52	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:11:52	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 11:12:03	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 11:12:04	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:12:04	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 11:12:11	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 11:12:11	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:12:11	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 11:12:19	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 11:12:20	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:12:20	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 11:12:30	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 11:12:32	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:12:32	0,000

Data wygenerowania raportu

2025-03-31 11:46:44

Przygotował

Barbara Ostaszewska

System

SWP2

Adres platformy

<https://swp2.ajkoye.pl>

Zdarzenie	Czas	Wartość
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 11:12:35	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 11:12:36	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:12:36	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 11:12:40	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 11:12:41	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:12:41	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 11:12:46	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 11:12:47	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:12:47	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 11:12:52	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 11:12:53	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:12:53	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 11:12:56	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 11:12:57	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:12:57	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 11:13:00	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 11:13:00	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:13:01	0,000
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 11:13:07	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 11:13:08	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:13:08	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:13:28	0,142
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:13:48	0,045
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:14:08	0,057
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 11:14:12	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 11:14:13	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:14:13	0,000
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:14:33	0,138
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:14:53	0,238
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:15:13	0,048
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 11:15:22	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 11:15:23	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:15:23	0,000

Zdarzenie	Czas	Wartość
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:15:43	0,190
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:16:03	0,105
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:16:23	0,106
Zamknięcie konsoli	2025-03-31 11:16:35	
Otworzenie konsoli	2025-03-31 11:16:36	
Opóźnienie łącza	2025-03-31 11:16:37	0,000

Nazwa aukcji	23730/OP - „Odbiór modułów katalizatora i przekazanie odpadu do ostatecznego procesu odzysku lub unieszkodliwienia” w ramach realizacji zamówienia pt. Wymiana jednej warstwy modułów katalizatora SCR na bloku nr 5 dla PGE GIEK S.A. Oddział Elektrownia Opole”.
Numer dokumentu	
Jednostka organizacyjna	Biurowo Wsparcia i Analiz
Identyfikator aukcji	131490
Czas rozpoczęcia	2025-03-31 09:30:00
Czas zakończenia	2025-03-31 11:13:00
Przygotował:	Barbara Ostaszewska (14002443)
Data wygenerowania:	2025-03-31 11:46:39
System:	SWPP2
Adres platformy:	https://swpp2.gkpgc.pl

Data wygenerowania raportu
Przygotował
System
Adres platformy

2025-03-31 11:46:44
Barbara Ostaszewska
SWPP2
<https://swpp2.gkpgc.pl>

))

))

11